

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

modificacio projecte peixeria

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
D01	DEMOLICIONES.....	3.834,37	1,91
D02	HORMIGONES.....	19.083,39	9,49
D03	FORJADOS.....	19.687,70	9,79
D04	ESTRUCTURAS METALICAS.....	8.007,56	3,98
D05	CUBIERTAS.....	19.794,85	9,84
D06	FABRICAS Y TABIQUES.....	13.811,89	6,87
D07	RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION.....	2.839,81	1,41
D08	REVOCOS Y ENLUCIDOS.....	17.532,75	8,72
D09	SOLADOS Y ALICATADOS.....	18.888,54	9,39
D10	CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL.....	8.154,03	4,06
D11	AISLAMIENTOS.....	2.040,94	1,02
D12	OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.....	2.807,41	1,40
D13	CARPINTERIA DE MADERA.....	24.284,81	12,08
D14	CERRAJERIA.....	2.013,36	1,00
D15	FONTANERIA.....	3.590,56	1,79
D16	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.....	16.654,34	8,28
D17	AIRE ACONDICIONADO.....	4.981,57	2,48
D18	ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.....	411,37	0,20
D19	PINTURA Y REVESTIMIENTOS.....	3.475,21	1,73
D20	SEGURIDAD Y SALUD.....	5.756,19	2,86
D21	GESTION DE RESIDUOS.....	3.422,74	1,70
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>201.073,39</b>	
13,00% Gastos generales.....		26.139,54	
6,00% Beneficio industrial.....		12.064,40	
SUMA DE G.G. y B.I.		38.203,94	
21,00% I.V.A.....		50.248,24	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>289.525,57</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>289.525,57</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

, a 23 de octubre de 2019.

El promotor

La dirección facultativa